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Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Участниками Конкурса могут быть хозяйствующие субъекты любой формы собственности, обладающие необходимыми финансовыми, техническими, технологическими и иными возможностями и признающие все условия данного Конкурса (далее - участники Конкурса).

2. Предметом Конкурса является заключение договора на строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных на территории городского поселения город Лиски между администрацией городского поселения города Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области и победителем конкурса.

3. Конкурс является открытым по составу участников.
          4. Организатор конкурса: Администрация  городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области.

Место нахождения:   Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, д. 32.

Почтовый адрес: Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, д. 32.

Контактный телефон: (47391) 4-69-49.

Адрес электронной почты:  Liski36zakaz@mail.ru
Контактное лицо организатора конкурса: Устименко Ольга Станиславовна

 Предмет конкурса: Отбор участников на строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных на территории  городского поселения город Лиски

      Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в сети Интернет. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу до 13 марта 2017г. по письменному заявлению по адресу: Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, д. 32, каб. 321.

Срок подачи заявок:  с 02  марта 2017 года  до 17 ч. 00 мин. (московского времени) 13 марта 2017 года.  

Форма заявки: Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса в письменной форме в запечатанном конверте, в срок не позднее установленного в извещении о проведении конкурса и должна содержать материалы,  указанные в конкурсной документации. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, согласно требованиям указанным в  конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, отбор участников конкурса и определение победителя осуществляет конкурсная комиссия: 17 марта 2017   года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, д. 32, каб. 104.

Срок на подписание документов по заключению инвестиционного договора: Победитель конкурса в течение 10 дней с момента получения протокола аукциона, подписывает инвестиционный договор на реализацию мероприятия по строительству ТЭЦ в г. Лиски с реконструкцией сетей теплоснабжения, в том числе приобретение энергосберегающего оборудования.

Срок на отказ от проведения конкурса: до 09 марта 2017 года.
5. Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в форме электронного документа или письменного запроса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Порядок подачи заявок на участие.

6.1. К участию в Конкурсе допускаются физические (индивидуальные предприниматели) и юридические лица Российской Федерации.

6.2. Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса в письменной форме в запечатанном конверте, в срок не позднее установленного в извещении о проведении конкурса и должна содержать следующие материалы (далее - конкурсные материалы):

- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящей документации);

- анкету участника Конкурса (приложение № 2 к настоящей документации);

- техническое задание на проектирование и строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных;

- копии учредительных документов участника;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- справку из инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии у участника конкурса просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, которая получена не ранее, чем за два месяца до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- декларацию участника о:

а)   не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

б) не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе

в) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год

- график производства работ;

- документы, подтверждающие наличие финансовых и технических возможностей.

6.3. По усмотрению участника Конкурса к указанному перечню конкурсных материалов могут быть приложены дополнительные документы, имеющие отношение к проекту.

6.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

6.5. Прием заявок заканчивается в 17 час. 00 мин. последнего рабочего дня, указанного в извещении о проведении конкурса.

6.6. Организатор оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса.

6.7. Каждый конверт с заявкой регистрируется секретарем конкурсной комиссии и маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.

6.8. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Организатора. Журнал регистрации заявок должен быть прошит, страницы пронумерованы и скреплены печатью Организатора.

6.9. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатором передается расписка в получении конверта с заявкой. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок.

6.10. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

6.11. Участник, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками.

6.12. Участник, подавший заявку, вправе отозвать её в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками.

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в инвестиционном конкурсе в соответствии с установленными критериями.

7.1. Критериями определения победителя конкурса являются:

	№ 
	Критерий
	Значимость критерия (балл)

	1
	Количество планируемых к строительству отдельно стоящих блочно-модульных котельных согласно условий настоящего конкурса
	Строительство каждой блочной котельной оценивается в 10 баллов

	2
	Техническое задание на строительство отдельно стоящих блочно-модульных котельных, с реконструкцией сетей теплоснабжения, в том числе приобретение энергосберегающего оборудования
	От 0 до 10 баллов 

В зависимости от энергоэффективности технического задания

	3
	Наличие документально подтвержденных гарантий финансирования проекта (предусмотренных законодательством РФ) 
	От 0 до 10 баллов 

Наличие финансовых средств на расчетном счете либо кредитного договора в размере: 

не менее 10% от заявленной инвестором стоимости проекта – 10 баллов; 

не менее 5% от заявленной инвестором стоимости проекта – 5 баллов; 

отсутствие средств - 0 баллов.

	4
	Отсутствие задолженности по платежам в бюджет
	От 0 до 10 балла 

Задолженность отсутствует 10 баллов 

Имеется задолженность 0 баллов

	5
	Срок осуществления строительства и ввода объектов в эксплуатацию
	От 0 до 10 баллов

до 31 декабря 2017 г. включительно - 10 баллов; 

дольше чем 31 декабря 2017 г. - 0 баллов.


7.2. На основании присвоения баллов и результатов оценки конкурсных заявок каждой из них присваивается порядковый номер, по мере уменьшения привлекательности проекта.

7.3. Победитель конкурса определяется по наибольшему числу полученных баллов. В случае наличия равного количества набранных баллов, в том числе приобретение энергосберегающего оборудования, с одинаковым количеством баллов у двух и более участников конкурсного отбора решение о выборе принимается путем открытого голосования. В случае поступления одной заявки конкурс считается состоявшимся, и победителем признается единственный участник конкурсного отбора. В случае добровольного отказа от заключения инвестиционного соглашения победителя конкурсного отбора право заключить инвестиционное договора переходит к участнику, занявшему второе место.
8. Порядок заключения инвестиционного договора

8.1. Стороны подписывают договор в течение 10 (Десяти) дней с момента публикации протокола проведения конкурса.

8.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.

8.3. Дальнейшие отношения между Организатором и победителем определяются условиями инвестиционного Договора. Неявка победителя для подписания Договора в установленные настоящим Положением сроки, а также задержка в оформлении Договора по вине Победителя конкурса рассматриваются Комиссией как отказ от его подписания. При наличии уважительных причин Комиссия вправе продлить срок подписания Договора.

8.4. В случае отказа победителя от подписания Договора, это право может получить участник, предложения которого по критериям отбора являются лучшими после победителя. Срок подписания Договора в этом случае устанавливается Комиссией.

8.5. При отказе участников от подписания инвестиционного договора администрацией городского поселения города Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в лице Организатора конкурса принимается решение об объявлении нового конкурса на прежних или измененных условиях. 

8.6. Организатор на протяжении действия Договора контролирует выполнение его условий.

Приложение №1 
к Конкурсной документации по отбору участников на строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных на территории городского поселения город Лиски
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе

1. Данные об участнике открытого конкурса,
подавшем настоящую заявку
Если участник открытого конкурса является юридическим лицом
	Наименование
	

	Место нахождения
	

	Банковские реквизиты
	

	ИНН (при наличии) учредителей участника открытого конкурса
	

	ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника открытого конкурса
	

	ИНН (при наличии) единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса
	

	ИНН участника открытого конкурса
	


Если участник открытого конкурса является физическим лицом,
в том числе индивидуальным предпринимателем
	Фамилия
	

	Имя
	

	Отчество

(при наличии)
	

	Место жительства
	

	Банковские реквизиты
	


2. Согласие участника открытого конкурса

Изучив конкурсную документацию по отбору участников на строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных на территории городского поселения город Лиски, ___________________________________(наименование участника конкурса), в лице ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица) выражает свое согласие на принятие участия в инвестиционном  конкурсе на условиях, установленных в указанных  выше  документах,  и  в  случае  победы заключить инвестиционный договор, осуществлять функции Инвестора-Застройщика по предмету конкурса. С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

3. Предложение участника конкурса

	№ п/п
	Наименование показателя
	Оценочный показатель
	Данные участника

конкурса 
	Примечание

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	


В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать инвестиционный договор с Администрацией городского поселения города Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных на территории городского поселения город Лиски на условиях конкурсной документации и в соответствии с инвестиционным проектом.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  _____________________ (наименование участника конкурса):

- не проводиться процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом);

- не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен
____________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., телефон работника организации - участника Конкурса)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ____стр.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) 
  _______________________        (Ф.И.О.)

М.П.




(подпись)

Приложение    2
к конкурсной документации

 по отбору участников на строительство
 трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных 
на территории городского поселения город Лиски
ФОРМА АНКЕТЫ
участника инвестиционного конкурса по отбору участников на строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных на территории городского поселения город Лиски
	1. Полное и сокращенное наименование участника – юридического лица
	

	2.  Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица)
	

	3.Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале юридического лица превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) 
	

	3.1. Срок деятельности юридического лица с момента государственной регистрации до даты подачи заявки (с учетом правопреемства)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник конкурса поставлен на учет в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	

	4.  Юридический адрес
	Страна

	4. 
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника 
	Страна

	5. 
	Адрес

	6. 
	Индекс

	7. 
	Телефон

	8. 
	Факс 

	6.Банковские реквизиты(может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7.  Сведения о выданных участнику лицензиях  (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия)
	Заполняется опционально, при наличии таких документов у участника


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

	№№ п.п.
	Название документа
	Количество страниц в документе

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	


Руководитель организации
 ________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)   М.П.
Главный бухгалтер
_________________________ (Ф. И.О.)


    (подпись)



Приложение    №3
к конкурсной документации

 по отбору участников на строительство
 трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных 
на территории городского поселения город Лиски
ФОРМА инвестиционного договора НА  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ
Инвестиционный договор № ________

г. Лиски





«___» ____________ 201 ___ г.

Администрация городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области, в лице главы администрации городского поселения г. Лиски Митюрёва Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны,  и _____________________________, в лице ________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Инвестор-Застройщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Закона Воронежской области от 7 июля 2006 г. № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» и иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, заключили настоящий Инвестиционный договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия

1.1. Инвестиции – собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые Инвестором-Застройщиком с целью получения прибыли. В соответствии с настоящим Договором инвестиции являются собственные, заемные и/или привлеченные на иных условиях денежные средства Инвестора-Застройщика.

1.2. Инвестиционный проект - совокупность организационно-технических мероприятий по созданию (реконструкции) Инвестиционного объекта с использованием вложений привлекаемого капитала (инвестиций) из различных источников в форме проведения предпроектных, проектных, подготовительных, строительных (ремонтных), пусконаладочных работ, работ, связанных с вводом объектов в эксплуатацию, и оформления имущественных прав. Разработка Инвестиционного проекта осуществляется Инвестором-Застройщиком после заключения настоящего Договора в соответствии с установленными законом требованиями  и в соответствии с утвержденными Договором локально-сметными расчетами (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Инвестиционный объект (Объект) - перечень сооружений и инженерных сетей на создание которых Инвестор-Застройщик направляет собственные и (или) привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного проекта.

1.4. Инвестор-Застройщик–сторона Договора, наделенная в соответствии с действующим законодательством правами на застройку земельного участка, которая от своего имени, направляет собственные и/или привлеченные средства на реализацию инвестиционного проекта.

1.5. Распорядительный документ - исходно-разрешительная документация на все виды работ, включая разрешение на проектирование и строительство Объектов, лицензии, согласования, а также иные документы, которые Инвестору-Застройщику необходимо получить в компетентных государственных органах, органах местного управления или других организациях для выполнения работ на Объектах.

1.6. Земельный участок – участок земли, предоставленный Инвестору-Застройщику в аренду, для создания Объекта инвестиционной деятельности на период разработки исходно-разрешительной, проектной документации и строительства Объекта инвестиционной деятельности, а также эксплуатацию Объекта после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию.

1.7. Проект – необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание организационно-технических мероприятий по созданию инвестиционного объекта с использованием инвестиций в форме проведения работ.

1.8. Соинвестор - юридическое или физическое лицо, привлекаемое в ходе реализации инвестиционного проекта на условиях, определенных Договором, в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональном той части площадей, которые Соинвестор хотел бы получить в собственность или оформить на них иные вещные права.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является осуществлению комплекса мероприятий с целью строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных с подводящими инженерными сетями:

- котельная тепловой мощностью 20,5 мВт по адресу: Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул. Свердлова, 64/2;

- котельная тепловой мощностью 20 мВт по адресу: Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул. Красных Зорь, 8;

- котельная тепловой мощностью 20 мВт по адресу: Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул. Индустриальная, 2/1, 

(далее по тексту – Инвестиционные объекты, Объекты)
2.2. Инвестор-Застройщик обязуется произвести вложение инвестиций направленных на строительство Инвестиционного объекта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору).

2.3. Строительство Инвестиционных объектов осуществляется на земельных участках:

1. _______________________ (указать форму собственности, кадастровый номер, вид разрешенного землепользования) площадью ____ га по адресу: ___________________.

2. _______________________ (указать форму собственности, кадастровый номер, вид разрешенного землепользования) площадью ____ га по адресу: ___________________.

3. _______________________ (указать форму собственности, кадастровый номер, вид разрешенного землепользования) площадью ____ га по адресу: ___________________.

Планы земельных участков с указанием их границ в существующей застройке и размещением объектов, подлежащих строительству, содержатся в Приложении №3 к настоящему Договору.

Администрация подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора настоящие земельные участки, свободны от имущественных обязательств и прав третьих лиц.

2.4. Все работы в рамках настоящего договора должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ).

2.5. Инвестор-Застройщик в рамках реализация инвестиционного проекта осуществляет суммарные финансовые вложения в объеме: не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

3. Сроки выполнения работ. 

3.1. Инвестор-Застройщик осуществляет комплекс мероприятий по осуществлению Инвестиционного проекта в срок: с момента заключения настоящего Договора по «___» _____________ 20 ____ г. в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

3.2. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ несет Инвестор-Застройщик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

3.3. В случае несоблюдения Администрацией обязательств предусмотренных пунктом 4.2. сроки реализации мероприятий согласно Инвестиционного проекта могут изменяться по требованию Инвестора-Застройщика, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон

4.1. Инвестор-Застройщик обязан:

4.1.1. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств разработку, финансирование и реализацию Инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Договору и сдачу Объектов Приемочной комиссии по приемке законченных строительством сооружений в сроки, определенные Договором, и с качеством в соответствии с действующими техническими нормами и регламентами.

До начала работ Инвестор-Застройщик обязуется оформить и получить все необходимые Распорядительные документы  необходимые для реализации Инвестиционного проекта.

4.1.2.Подготовить и согласовать с Администрацией схемы размещения Объектов на земельных участках с целью определения точек подключения к инженерным коммуникациям.

4.1.3. Осуществить строительство, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных с подводящими инженерными сетями в срок не позднее «____» _____________ 20___ г.

4.1.4. В месячный срок с момента получения разрешения на строительство обеспечить страхование Объектов в порядке, определяемом статьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.1.5.  После заключения Договора обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку строительных площадок и прилегающих к ним уличных полос.

4.1.6. Осуществлять своевременно и в установленном порядке арендные платежи за пользование земельными участками.

4.1.7. После ввода объектов в эксплуатацию, предоставить в Администрацию соответствующие документы в соответствии с законодательством РФ для получения статуса Теплоснабжающей организации на территории муниципального образования г. Лиски.

4.1.8. Организовать постоянную деятельность по производству и передаче тепловой энергии, на построенных блочно-модульных котельных с момента ввода объектов в эксплуатацию, по установленным тарифам в соответствии с законодательством РФ в течение срока действия настоящего Договора.

Продукция и доходы (тепловая энергия), получаемые в результате использования указанных Объектов, являются исключительной собственностью Инвестора-Застройщика.

4.1.9. Осуществлять поддержание объектов в исправном состоянии, отвечающем техническим требованиям и проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт объектов, осуществлять расходы по содержанию объектов в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Договором. Инвестор-Застройщик имеет право по согласованию с Администрацией передать на обслуживание либо сдать в аренду объекты теплогенерации и подводящие инженерные сети.

4.1.10. В течение срока действия Договора обеспечить доступ представителей Администрации  на строительную площадку и Объекты для контроля за соответствием объема и качества выполняемых работ требованиям настоящего Договора.

4.1.11. Для выполнения работ по настоящему Договору Инвестор-Застройщик имеет право привлечь по согласованию с Администрацией к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц (соинвесторов, подрядчиков). Вся координация деятельности привлекаемых лиц и ответственность за выполнением ими своих обязательств возлагается на Инвестора-Застройщика. 

В случае привлечения к реализации Инвестиционного проекта соинвесторов, а также иных лиц с уступкой прав на результаты инвестиционной деятельности - обеспечить соблюдение требований действующего законодательства.

4.1.13. Обеспечить в установленном законом порядке оформление документов на Объекты и осуществить государственную регистрацию прав собственности на построенные Инвестиционные объекты и подводящие инженерные сети.

Построенные Инвестиционные объекты в рамках настоящего Договора являются собственностью Инвестора-Застройщика.

4.2. Администрация обязана:

4.2.1.Оказывать Инвестору-Застройщику необходимое содействие в реализации проекта:

- по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, в том числе обеспечивать подготовку и своевременное принятие распорядительных документов.

4.2.2. Администрация обязана осуществлять контроль за выполнением Инвестором-Застройщиком Инвестиционного проекта с начала строительства Объектов.

Обеспечить контроль за наличием, своевременным и правильным оформлением Инвестором-Застройщиком необходимых правоустанавливающих документов (договоры аренды земельных участков, экспертиза проектной документации, разрешение на строительство, страхование объектов и рисков причинения вреда третьим лицам); за исполнением этапов реализации Инвестиционного проекта в соответствии со сроками, установленными Договором.
4.2.3. Передать Инвестору-Застройщику документации и информацию, необходимую для выполнения проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.2.4. Обеспечить передачу земельных участков, необходимых для реализации Инвестиционного проекта, на праве аренды в порядке и на условиях предусмотренных пунктом 6 настоящего Договора.

4.2.5. Обеспечить технологическое подключение построенных Инвестором-Застройщиком инвестиционных объектов к системе теплоснабжения города.

Получить Технические условия на подключение необходимых энергоресурсов у ресурсоснабжающих организаций в объемах согласно расчетного потребления проектируемых котельных и осуществить подводку инженерных сетей до границ предоставляемых земельных участков.

4.2.6. Администрация обязуется после ввода Объектов в эксплуатацию передать Инвестору-Застройщику тепловые сети в надлежащем состоянии (обеспечивающие бесперебойную подачу тепловой энергии абонентам) на праве владения и пользования в рамках концессионного соглашения в пределах срока действия настоящего Договора, а также обеспечить Инвестору-Застройщику гарантированный сбыт тепловой энергии по указанным сетям в размере не менее 87 053 Гкал в год полезного отпуска.

После окончания срока действия настоящего Договора вышеуказанные сети передаются на праве владения и пользования в рамках концессионного соглашения. 

4.2.7. В пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, представлять Инвестору-Застройщику информацию, связанную с реализацией Инвестиционного проекта.

4.2.8. Создать в случае необходимости рабочие группы с участием представителей органов власти, хозяйствующих субъектов для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации Инвестиционного проекта.

4.2.9. Администрация вправе приостановить исполнение всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в случае, если к указанному в пункте 4.1.3 Договора сроку Инвестор-Застройщик не осуществит строительство Объектов в указанном объеме.
4.2.10. Обеспечить контроль за наличием, своевременным и правильным оформлением Инвестором-Застройщиком необходимых правоустанавливающих документов (договоры аренды земельных участков, экспертиза проектной документации, разрешение на строительство, страхование объектов и рисков причинения вреда третьим лицам); за исполнением этапов реализации Инвестиционного проекта в соответствии со сроками, установленными Договором.

4.2.11. Организовать в трехмесячный срок после подписания Акта о результатах реализации инвестиционного проекта оформление в установленном порядке права собственности Инвестора-Застройщика, Соинвесторов и третьих лиц (по договорам уступки права требования) согласно условиям Договора (в соответствии с имущественным долями Сторон и признаваемыми ими правами требованиям третьих лиц) при условии представления Инвестором-Застройщиком необходимых документов.

5. Порядок производства работ.

5.1.  Инвестор-Застройщик осуществляет подготовку и согласование с Администрацией Плана строительства и ввода в эксплуатацию Объектов (Далее по тексту – План) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2. План строительства и ввода в эксплуатацию Объектов включает в себя:

-  перечень выбранного оборудования;

- план-график производства работ и сроки реализации каждого мероприятия (предпроектных, проектных, подготовительных, строительно-монтажные работы, мероприятий по закупке оборудования, пусконаладочные работы, запуск Объектов в эксплуатацию, и оформления имущественных прав на Объекты).
- объем расходов Инвестора-Застройщика на реализацию Инвестиционного проекта, в том числе с разбивкой расходов на реализацию каждого мероприятия.

- требования Инвестора-Застройщика к Энергоносителям (к воде, электричеству, отоплению, подключению к канализации и др.), обеспечиваемым на территории муниципального образования г.Лиски, а также к Инженерным сетям и соединениям с ними;

- подготовка земельных участков Администрацией для Инвестора-Застройщика;

- График реализации Инвестиционного проекта.

5.3. Администрация обязана рассмотреть и утвердить План строительства и ввод в эксплуатацию Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его поступления. При несогласии с представленным Планом, Администрация обязана представить Инвестору-Застройщику в течении трех рабочих дней протокол разногласий с указанием конкретных причин несогласия. Инвестор-Застройщик обязан дать разъяснения, либо скорректировать План и вновь представить его Администрации. С момента утверждения Администрацией, План строительства и ввод в эксплуатацию Объектов становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.4. Обязательства Инвестора-Застройщика по настоящему Договору находятся в зависимости от выполнения Администрацией следующих условий в течение срока, установленного графиком реализации Инвестиционного проекта:

Администрация должна предоставить Инвестору-Застройщику на праве аренды земельные участки в соответствующие сроки и на условиях настоящего Договора;

Администрация  должна согласовать План строительства и ввода в эксплуатацию Объектов;

Администрация должна определить и назначить ответственное лицо по реализации Плана строительства и ввода в эксплуатацию Объектов со своей стороны.

5.5. При соблюдении Администрацией условий, указанных в п. 5.4., Инвестор-Застройщик приступает к строительству Объекта. Инвестор-Застройщик обязан  письменно направить уведомление Администрации о дате начала реализации Плана строительства и ввода в эксплуатацию Объектов.

5.6. В случае если условия, указанные в п. 5.4., не будут исполнены Администрацией, и в результате чего строительство Объектов не может начаться в срок, Инвестор-Застройщик имеет право на перенос даты пуска в промышленную эксплуатацию Объектов, как минимум, на аналогичный период в качестве задержки.

5.7. В срок не позднее трех месяцев до запланированной даты завершения монтажа оборудования и начала его испытаний, Администрация и Инвестор-Застройщик должны разработать и согласовать инструкцию по эксплуатации оборудования, которая будет служить руководящим документом по всем аспектам эксплуатации с учетом интересов Сторон, включая специальную методику пуска оборудования.

5.8. Незамедлительно после того, как один из Объектов будет смонтирован, испытан и готов к работе, Инвестор-Застройщик обязан уведомить об этом Администрацию, с указанием даты пуска Объекта в промышленную эксплуатацию. При этом дата пуска в промышленную эксплуатацию будет назначена только после получения всех разрешений, лицензий и составления необходимой документации.

5.9. Инвестор-Застройщик обязан письменно уведомлять Администрацию о завершении каждого этапа плана строительства и ввода в эксплуатацию Объектов.

6. Порядок предоставления земельных участков

6.1. Администрация обязуется заключить с Инвестором-Застройщиком договоры о предоставлении земельных участков указанных в пункте 2.3. на праве аренды, с последующим правом выкупа, на которых будут расположены Инвестиционные объекты, которые необходимы для осуществления Инвестором-Застройщиком его обязательств по настоящему Договору.

Предоставление земельных участков осуществляется в течение 60 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

6.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок действия настоящего Договора.

6.3. Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Администрация по акту приема-передачи передает Инвестору-Застройщику следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе для государственной регистрации перехода прав.

6.4. Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

6.5. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Администрации.

6.6. Инвестор-застройщик не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.7. Прекращение настоящего Договора является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.8. Администрация в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, обязуется предоставить Инвестору-Застройщику в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства Объекта Договора в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

6.9. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Администрация обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Инвестору-Застройщику было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.2. Инвестор-Застройщик несет ответственность перед Администрацией за допущенные при создании Инвестиционных объектов с нарушением требований, установленных настоящим Договором, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объектов настоящего Договора.

7.3. Администрация несет ответственность перед Инвестором-Застройщиком за не своевременное предоставление земельных участков и тепловых сетей на праве владения и пользования в рамках концессионного соглашения согласно, настоящего Договора, а также за не обеспечение гарантированного сбыта тепловой энергии согласно п. 4.2.6. настоящего Договора.

В случае не обеспечения гарантированного сбыта в год, согласно п. 4.2.6. настоящего Договора Администрация обязана возместить недополученные доходы Инвестору-Застройщику в течение года, следующего за годом возникновения таких недополученных доходов.

7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и потребовать у Инвестора-Застройщика возмещения убытков в случаях:

- систематического (более 3-х раз) нарушения Инвестором-Заказчиком сроков выполнения работ более чем на 120 рабочих дней.

7.6. В случае одностороннего отказа Инвестора-Застройщика от исполнения настоящего Договора по основанию, не предусмотренному настоящим Договором либо законом, денежные средства, вложенные на момент одностороннего отказа Инвестором-Застройщиком, не возвращаются.

7.7. В случае одностороннего отказа Администрации от исполнения настоящего Договора по основанию, не предусмотренному настоящим Договором либо законом, обязано вернуть Инвестору-Застройщику денежные средства, которые были вложены в реализацию Инвестиционного проекта.

8. Форс - мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору  в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течении 10 лет с момента ввода всех Объектов в эксплуатацию.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Инвестор-Застройщик несет ответственность за действия, либо бездействия привлекаемых им к исполнению настоящего Договора иных лиц, как за свои собственные.

10.4. Инвестор-Застройщик представляет по запросу Администрации в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.5. Стороны обязуются принять меры по предотвращению полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, передаваемой друг другу во время переговоров, письменно или иным образом. 

Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

При этом конфиденциальной информацией будет считаться сведения любого характера (производственного, технического, экономического, организационного и другого), которыми обладает Стороны Соглашения, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Стороной Соглашения введен режим коммерческой тайны.

10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или самим уведомлением.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. В случае изменения наименования одной из Сторон и ее местонахождения, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

10.9. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.10. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

10.10.1. Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору)

10.10.2. Локально-сметные расчеты (Приложение №2 к настоящему Договору).

10.10.3. Планы земельных участков (Приложение №3 к настоящему Договору)

10.10.4. График производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

10.10. 5. План строительства и ввод в эксплуатацию Объектов (Приложение №5 к настоящему Договору)
11. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон:

11.1. Администрация:                                           
 11.2. Инвестор-Застройщик:

Приложение №1

К инвестиционному договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ
	№

п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1.1 
	Основание для разработки ТЗ
	

	1.2 
	Заказчик
	

	1.3 
	Источник финансирования


	Инвестиционные средства (Собственные средства)

	1.4 
	Цель поставки
	Реконструкция системы теплоснабжения Западного р-на г.Лиски. Воронежской обл.



	1.5 
	Адрес поставки, место поставки
	г. Лиски Воронежской обл.



	1.6 
	Область применения
	строительство трех отдельно стоящих блочно-модульных газовых котельных с подводящими инженерными сетями:

- котельная тепловой мощностью 20,5 мВт по адресу: Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул. Свердлова, 64/2;

- котельная тепловой мощностью 20 мВт по адресу: Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул. Красных Зорь, 8;

- котельная тепловой мощностью 20 мВт по адресу: Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул. Индустриальная, 2/1, 

(далее по тексту – Инвестиционные объекты, Объекты)

Котельные предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений Западного р-на г. Лиски в связи с реконструкцией системы теплоснабжения и вывода из эксплуатации котельной Квартальной ТЭЦ.



	1.7 
	Описание выполняемых работ
	- Изыскательские работы в границах площадки котельной

- Разработка Проектной документации.

- Прохождение экспертизы Проектной документации (совместно с Заказчиком).

- Разработка рабочей документации

- Изготовление котельной в виде блоков повышенной заводской готовности

- Возведение фундаментов для котельной и вспомогательных сооружений.

- Поставка и монтаж блоков котельной и вспомогательных сооружений (дымовая труба, газоходы, наружное топливное хозяйство)

- Пусконаладка котельного оборудования

- Сдача в промышленную эксплуатацию (совместно с Заказчиком).

Сроки выполнения работ в соответствии с Графиком производства этапов работ по каждой котельной.


	1.8 
	Требование к условиям эксплуатации Оборудования


	Оборудование должно быть предназначено для использования на территории с умеренным климатом.

	1.9 
	Срок выполнения 

работ
	Начало работ: с момента заключения Контракта.

Окончание работ: в соответствии с Графиком производства этапов работ 

	1.10 
	Требование к гарантийному   сроку эксплуатации
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование согласно гарантий заводов изготовителей с даты ввода его в эксплуатацию, но не менее 12 месяцев. 

На выполненные строительные и монтажные работы - не менее 30 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 

Объем предоставления гарантий качества - устанавливается на весь объем выполняемых работ и поставок.



	1.11 
	Требование к техническим характеристикам Оборудования и его комплектности
	Поставляемое Оборудование должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

Котельная должна быть изделием. (оборудование, трубная обвязка, кабельная продукция монтируются на заводе) и поставляться крупными блоками повышенной заводской готовности.

На котельную должны быть представлены:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р

- Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившемся в эксплуатации, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированным и не переделанным, не поврежденным, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению па территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество оборудования и соответствие его установленным требованиям, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.



	1.12 
	Система измерений. Правила испытаний, сертификация.
	Все измерения и испытания должны проводиться с использованием средств измерения и контроля, прошедших государственную или ведомственную поверку или метрологическую аттестацию.

При выборе методов испытаний предпочтение следует отдавать экспресс-методам, в том числе неразрушающим, позволяющим получить оперативную информацию о качестве для своевременного устранения дефектов.

Выбор методов измерений и испытаний должен проводиться в соответствии с указаниями Строительных норм и правил и Государственных стандартов или приравненных к ним документов, регламентирующих технические требования к продукции.

Все используемые материалы, изделия, конструкции, кабельная продукция и оборудование должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации. Они должны иметь документ о качестве (паспорт, сертификат, протокол испытаний и т. п.), содержащий сведения о фактических величинах нормируемых этими документами показателей качества.

Все используемое оборудование должно иметь сертификаты (декларации) соответствия ТР ТС.



	1.13 
	Характеристика размещения котельной


	На выделенных участках в пределах Западного р-на г. Лиски

	1.14 
	Категория котельной по надёжности теплоснабжения


	II категория



	1.15 
	Режим работы котельной
	Отопительный период (190 дней), круглые сутки, в автоматическом режиме.



	1.16 
	Основные параметры. Распределение тепловых нагрузок
	Расчётная мощность каждой котельной 20,0 МВт (17,2 Гкал/час

Распределение тепловых нагрузок:

- отопление до 17,8 МВт (15,3 Гкал/час).

- потери в тепловых сетях до 1,78 МВт (1,53 Гкал/час)

- собственные нужды котельной до 0,42 МВт (0,36. Гкал/час)

Система присоединения теплосети к котельной независимая (через теплообменники).

Тепловая сеть – двухтрубная.



	1.17 
	Исходно-разрешительная документация передаваемая Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства:

a. Свидетельство о праве собственности на участок.

b. Кадастровый план участка.

2. Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

3. Технические условия:

a. ТУ на подключение к сетям газоснабжения;

b. ТУ на подключение к сетям водоснабжения;

c. ТУ на подключение к сетям водоотведения (канализация промышленная,);

d. ТУ на подключение к сетям водоотведения (канализация ливневая);

e. ТУ на подключение к сетям электроснабжения;

f. ТУ на вывоз ТБО;

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

Ситуационный план для размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям – для объектов производственного назначения.

Сведения о качестве воды (физико-химический анализ исходной воды).

Теплотехнический расчет потребности в тепле.

Технические условия по временному инженерно-техническому обеспечению на период строительства для разработки раздела ПОС:

g. ТУ на подключение к сетям электроснабжения;

h. ТУ на подключение к сетям водоснабжения.

4. Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и климатических характеристиках района строительства ГУ ЦГМС;

5. Справка о компонентном составе газа.

6. Справка о параметрическом давлении газа.

7. Согласованный раздел наружного газоснабжения «ГСН» 

8. Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами, необходимые для проектирования котельной и прохождения экспертизы.

9. ТУ на подключения к сети интернет, телефонной связи, диспетчеризации.



	1.18 
	Общие требования к работам
	Объём и качество выполненных работ, качество и виды применённых материалов, оборудования должны соответствовать техническому заданию, проектной и рабочей документации, условиям Договора и требованиям действующих нормативных документов.

Котельная должна быть готовым изделием и поставляется крупными блоками повышенной заводской готовности.

Для выполнения работ необходимо наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске на выполнение соответствующих техническому заданию работ, выданного саморегулируемой организацией и соответствие взноса в компенсационный фонд СРО (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624).

Работы должны выполняться организациями, имеющими соответствующие разрешения (свидетельства СРО), в обязательном порядке, включающими в себя следующие виды работ:

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2.2. Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений.

3.1. Механизированная разработка грунта.

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми тромбовками.

6.1. Опалубочные работы.

 6.2. Арматурные работы

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.11. работы по теплоизоляции трубопроводов.

12.12. работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления.

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения.

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

15.5. Устройство системы электроснабжения.

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.

16. Устройство наружных сетей водопровода.

17. Устройство наружных сетей канализации.

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения.

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно.

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок.

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения.

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

20.12. Устройство распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.

23.4. Монтаж оборудования котельных.

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов.

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования.

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки.

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства.

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта.

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб.

В случае отсутствия у подрядчика допуска СРО и лицензии на какой-либо из необходимых видов работ по строительству и привлечении субподрядных организаций, обязательным является наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. ЗЗ Раздел III перечня, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1. Промышленное строительство.

33.5. Объекты теплоснабжения.

33.6. Объекты газоснабжения.

33.7. Объекты водоснабжения и канализации.



	1.19 
	Общие требования к подрядчику
	Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

Владение необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, профессиональной и технической компетентностью.

Подрядчик не должен: являться неплатежеспособным, находиться в стадии ликвидации, банкротства, иметь приостановленную деятельность, иметь судимость за преступления, связанные с профессиональной деятельностью, быть подвергнутым наказанию в виде лишения права занимать определенную должность и административному наказанию в виде дисквалификации.

Подрядчик при проведении работ должен вести, с соблюдением установленных требований исполнительную документацию:

акты (согласно рабочим чертежам, нормативным документам): скрытых работ, ответственных конструкций, испытания трубопроводов, оборудования, технической готовности, сдачи объекта в эксплуатацию;

исполнительные схемы;

сертификаты, паспорта качества на материалы и оборудование; 

удостоверения и протоколы аттестации рабочих (копии заверенные Подрядчиком);

комплект рабочих чертежей;

протоколы лабораторных испытаний; 

сопроводительный перечень исполнительной сдаточной документации; 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно быть предусмотрено право генподрядной организации по заключению договора/контракта на сумму, не менее величины начальной (максимальной) цены контракта.



	1.20 
	Условия проведения работ
	После заключения Контракта Подрядчик разрабатывает График производства работ и утверждает его у Заказчика.

Работы должны производиться в последовательности согласно Графику производства работ.

Место проведения работ должно быть защищено с целью исключения доступа на него посторонних лиц. 

Время проведения работ определяется Подрядчиком

При выполнении работ необходимо выполнять требования следующих нормативных документов.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (действующая редакция от 31.122014г.);

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

Технический регламент ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (с изменениями на 2 декабря 2014 года);

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см2) водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не более 388 К (115ºС);

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 1.13130.2009 изм. 1 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011);
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 5.13130.2009 “Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”;
СП 5.13130.2009 Приложение А “Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”;
СП 5.13130.2009 изм. 1 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011);
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 изм. 1 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011);
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2009 изм. 1 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 10.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011);

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 12.13130.2009 изм. 1 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 12.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011);

СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»;

СП 41-104-2000 “Проектирование автономных источников теплоснабжения”;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»;

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

СП 56.13330.2011 «Производственные здания;

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 61-13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

Правила устройства электроустановок (изд.6 и 7 с изменениями и дополнениями);

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации;

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

ПОТЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;

РД 03-10-2004 «Об организации выдачи Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах (с изменениями на 21 февраля 2005 года)»;

РД 12-341-00 «Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных»;

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

РД 78.36.002-2010 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

ГОСТ 27772-88. «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия» (с Изменением №1);

ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутативные и контактные соединения»;

ГОСТ Р 8.740-2011 «Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»;

ГОСТ 9109-81 «Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов;

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»;

Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструируемых электрических и тепловых энергоустановок;



	1.21 
	Архитектурные и объёмно-планировочные решения 
	Котельная должна поставляться на площадку в виде блоков повышенной заводской готовности с установленным оборудованием и ограждающими конструкциями

Здание котельная монтируется путем установки блоков на фундамент, соединение их между собой и герметизации стыков. 

В качестве ограждающих конструкций применить стеновые и крышные «сендвич» панели с негорючим утеплителем

В котельной предусмотреть биотуалет и умывальник.



	1.22 
	Тип теплоносителя в системе теплоснабжения от котельной
	В котельном контуре предусмотреть химически подготовленную воду, удовлетворяющую требованиям РД 10-165-97.

В тепловой сети предусмотреть воду в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».



	1.23 
	Основное топливо
	Природный газ. ГОСТ  5542-87.

Теплотворная способность в соответствии с ТУ

Давление газа на входе в котельную в соответствии с ТУ



	1.24 
	Аварийное топливо
	В качестве аварийного топливоснабжения котельной предусмотреть дизельное топливо.

Дизельное топливо по ГОСТ 305-82

Предусмотреть наружный подземный й бак запаса аварийного топлива. 

Объем бака определить расчетом.

Наружное  и внутреннее топливоснабжение выполнить в соответствии с действующими нормативными документами



	1.25 
	Требования к системе газоснабжения
	Внутреннее газоснабжение выполнить в соответствии с с действующими нормативными документами и ТУ газоснабжающей организации.



	1.26 
	Параметры теплоносителя системы теплоснабжения от котельной 
	Параметры тепловой сети:

температурный график 95/70 °С;

предусмотреть регулирование температуры воды с учетом температуры наружного воздуха;

располагаемый напор на входе в котельную не менее Р1/Р2 = 0,65/0,25 МПа.



	1.27 
	Насосное оборудование
	Предусмотреть резервирование сетевых насосов.

Предусмотреть установку частотных приводов или плавного пуска.

Выбор насосного оборудования произвести, в соответствии с гидравлическим расчётом.

Должна быть предусмотрена работа насосов в автоматическом и ручном режимах.



	1.28 
	Система водоснабжения 


	Источник – в соответствии с ТУ.

В котельной предусмотреть учет потребления воды.

В котельной предусмотреть противопожарный водопровод.



	1.29 
	Водоподготовка
	Состав оборудования для водоподготовки выбрать в соответствии с химанализом исходной воды.

Качество воды котлового контура после водоподготовки должно соответствовать требованиям завода-изготовителя котлов, а также требованиям РД 10-165-97.

Качество воды тепловой сети должно соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

	1.30 
	Система электроснабжения 
	Категория котельной по надёжности электроснабжения  - I
Вид питающей сети – трёхфазная промышленная сеть переменного тока;

- номинальное напряжение  380 В;

- номинальная частота  50 Гц;

В котельной предусмотреть вводной щит с АВР, запитанный от двух независимых источников.

Выполнить заземление оборудования котельной , трубопроводов и конструкций здания.

	1.31 
	Автоматизация и диспетчеризация 
	Система автоматизации должна обеспечивать выполнение системой следующих функций:

поддержание заданных параметров работы котлов;

автоматику безопасности и сигнализации работы котельной;

защиту насосов;

автоматический переход на резервный насос при отсутствии рабочего давления на напоре насосов;

автоматическое/ручное управление приводами регулирующих клапанов;

сигнализация и отключение газа на вводе газопроводов при загазованности помещения котельной угарным газом или природным газом, пожаре в помещении котельной, высоком или низком давлении газа в газопроводе, пропадании напряжения питания;

сигнализация об аварийных ситуациях в котельной.

Предусмотреть передачу сигналов об аварии на пульт диспетчерского пункта через GSM модем с отправкой SMS сообщений на мобильные телефоны двух ответственных лиц.



	1.32 
	Котлы
	Предусмотреть установку жаротрубных газоплотных котлов в количестве 4 (четырёх) шт. 

Тепловая мощность котла – 5 МВт

Расчетный КПД котла (брутто) при номинальной нагрузке, не менее:

- при работе на природном газе - 92%;

- при работе на дизельном топливе – 91%.

Назначенный срок службы, не менее  15 лет.

Обязательно наличие декларации о соответствии ТР ТС «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности низковольтного оборудования».

Текстовая документация на котел (паспорт, инструкции и т.д.) должны быть на русском языке.



	1.33 
	Горелочное оборудование.
	На котлах установить комбинированные газо-дизельные горелки

Топливо – газ/дизельное топливо.

Тип горелок – моноблок.

Тип регулирования мощности – прогресивное.

Регулирование соотношения топливо/воздух – автоматическое.

Розжиг горелки – автоматический.

Обязательно наличие декларации о соответствии ТР ТС «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности низковольтного оборудования».

Текстовая документация на горелки (паспорта, инструкции и т.д.) должны быть на русском языке.

Горелка должна быть согласована с заводом – изготовителем котла.

	1.34 
	Теплообменное оборудование 
	В качестве сетевых подогревателей предусмотреть пластинчатые теплообменники.

В обвязке теплообменников предусмотреть патрубки с отсечной арматурой для промывки теплообменников.

	1.35 
	Дымовая труба
	Предусмотреть четырехствольную дымовую трубу, с индивидуальными теплоизолированными газоотводящими каналами из нержавеющей стали.

Принять высоту дымовой трубы 30 м (уточнить при разработке раздела проекта ООС).



	1.36 
	Наружные сети инженерно- технического обеспечения
	Предусмотреть присоединение наружных сетей инженерно-технического обеспечения к котельной путем присоединения к патрубкам, выступающим на 150-300 мм за стены котельной:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- теплоснабжение;

- топливоснабжение.

- молниезащита и заземление.

Присоединение наружных электрических сетей осуществить путем присоединения кабелей к клемам внутри котельной:

- электроснабжение

- связь и диспетчеризация.
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